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 CONTRACT 

DE ACHIZIȚIONARE DE LUCRĂRI 

nr. ______ din  _________ 

CONTRACT  

FOR THE PROCUREMENT OF WORKS 

No. _____ from _______ 

  

Primaria municipiului Ungheni, cu sediul legal pe 

str. Națională 7, mun. Ungheni, Republica 

Moldova, reprezentată prin Primarul Vitalie 

VRABIE, denumit în continuare „Autoritate 

Contractantă” pe de o parte 

şi  

_______________, cu sediul legal pe str. 

___________ nr. ____, or. ________, reprezentat 

de _____________ denumit în continuare 

“Antreprenor”, pe de altă parte 

 

în calitate de Părţi Contractante, au convenit asupra 

următoarelor: 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. În condiţiile prezentului Contract, 

Antreprenorul va executa lucrări de fortificare a 

digului de protecție din cartierului Ungheni-

Vale, municipiul Ungheni, în cadrul  proiectului  

“ Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și 

prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor 

transfrontaliere”, ROMD00386, Contractul nr. 

157934 /31.07.2025 în cadrul Programului 

Interreg NEXT România – Republica Moldova. 

1.2. Autoritatea contractantă contractează 

Antreprenorul să execute lucrări de fortificare a 

digului de protecție din cartierului Ungheni-

Vale, municipiul Ungheni (conform Anexei nr. 

1 și Formularelor de deviz de cheltuieli F7, F5, 

F3).  

1.3. Următoarele documente sunt considerate parte 

a acestui contract, în următoarea ordine de 

precedență: 

a) Contractul; 

b)  Specificațiile Tehnice; 

c) Documentația de proiectare (proiectul tehnic, 

părțile scrise și desenate); 

d) Lista de cantități completată cu prețuri; 

e) Oferta și toate anexele acesteia; 

f) Acordul de Asociere în cazul în care 

Contractantul este un Consorțiu; 

g) Acordurile de subcontractare, după caz; 

h) Orice alte documente formând parte a 

contractului, identificate de părți. 

1.4. Acordurile adiționale și memorandumurile 

prevalează asupra documentelor pe care acestea 

le modifică. 

 

Ungheni City Hall, with the legal address 7 

Națională street, Ungheni city, Republic of 

Moldova, legally represented by the Mayor 

Vitalie VRABIE, hereinafter referred to as 

„Contracting Authority" of the one part 

and 

______________, with legal address on 

____________ street, _________ city, represented 

by _______________ hereinafter referred to as 

“Contractor”, of the other part 

 

as Contracting Parties have agreed as follows: 

 

 

1. OBJECT OF THE CONTRACT 

 

1.1. Under this Contract, the Contractor will 

performed fortification works of the protective 

dike in the Ungheni-Vale neighborhood, 

Ungheni city, within the project “Capacity 

Development for Disaster Risk Adaptation and 

Prevention of Cross-Border Cities” / 

ROMD00386, Contract No. 157934 

/31.07.2025 in frame of Interreg NEXT 

Programme România-Republic of Moldova. 

1.2. The Contracting Authority contracts the 

Contractor to perform fortification works of 

the protective dike in the Ungheni-Vale 

neighborhood, Ungheni city (according to 

Annex no.1 and Expense estimate forms F7, 

F5, F3). 

1.3. The following documents are considered part 

of this contract, in the following order of 

precedence: 

a) The Contract; 

b) The Technical Specifications; 

c) The design documentation (technical project, 

written and drawn parts); 

d) The Bill of Quantities completed with prices; 

e) The Offer and all annexes; 

f) The Association Agreement in case the 

Contractor is a Consortium; 

g) The Subcontracting Agreements, as applicable; 

h) Any other documents forming part of the 

contract, identified by the parties. 

1.4. Additional agreements and memoranda 

prevail over the documents they amend. 
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 2. ANTREPRENORUL ȘI 

SUBANTREPRENORII 

2.1. Antreprenorul este obligat să execute toate 

lucrările prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a 

lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative 

în vigoare și prezentului contract. 

 

2.2. În cazul în care părți din lucrarea ce se 

contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia 

ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate 

și lucrările pe care aceștia le vor executa. 

2.3. Subcontractanții trebuie să satisfacă aceleași 

criterii de eligibilitate aplicabile pentru 

adjudecarea contractului. 

2.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul 

este obligat să comunice către Autoritatea 

Contractantă datele de recunoaștere ale 

subantreprenorilor de specialitate. 

2.5. Antreprenorul are obligația să stabilească toate 

relațiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii de specialitate și este 

răspunzător față de Autoritatea Contractantă 

pentru respectarea de către subantreprenorii de 

specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale 

și profesionale. 

2.6. Modificarea subcontractorilor se face doar cu 

acceptul Autorității Contractante. 

 

3.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

ANTREPRENORULUI 

3.1. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, 

în termenele stabilite în contract, pe proprie 

răspundere. Pentru aceasta el este obligat să 

respecte proiectul, documentația de execuție și 

prevederile actelor normative în vigoare în 

construcții. De asemenea, are obligația de a 

conduce execuția lucrării contractate și de a 

veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se 

desfășoară activitatea.  

 

3.2. Antreprenorul va executa și va întreține toate 

lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, 

utilajele de construcții și obiectele cu caracter 

provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta 

își asumă întreaga responsabilitate pentru toate 

operațiunile executate pe șantier și pentru 

procedeele de execuție utilizate. 

3.3. Antreprenorul garantează că, la data recepției, 

lucrarea executată are calitățile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice în 

vigoare și nu este afectată de vicii care ar 

2. THE CONTRACTOR AND 

SUBCONTRACTORS 

2.1. The contractor is obliged to perform all the 

works provided for in the contract, within the 

deadlines established by the general schedule 

for the completion of the works and the 

execution schedule and of a quality 

corresponding to the provisions of the 

normative acts in force and this contract. 

2.2. If parts of the work being contracted are 

performed in subcontract, the Contractor must 

present, when bidding, the list of specialized 

subcontractors and the works they will 

perform. 

2.3. Subcontractors must meet the same eligibility 

criteria applicable for the award of the 

contract. 

2.4. During the execution of the works, the 

Contractor is obliged to communicate to the 

Contracting Authority the recognition data of 

the specialized subcontractors. 

2.5. The Contractor is obliged to establish all 

relations that regulate relations with 

specialized subcontractors and is responsible to 

the Contracting Authority for compliance by 

specialized subcontractors with legal and 

professional provisions and obligations. 

 

2.6. Changing subcontractors is only done with the 

approval of the Contracting Authority. 

 

3. RIGHTS AND DUTIES OF THE 

CONTRACTOR  

3.1. The contractor is obliged to execute the work, 

within the terms established in the contract, on 

his own responsibility. For this, he is obliged 

to comply with the project, the execution 

documentation and the provisions of the 

normative acts in force in construction. He is 

also obliged to manage the execution of the 

contracted work and to ensure that order is 

maintained at the place where the activity is 

carried out. 

3.2. The Contractor shall execute and maintain all 

works, provide labor, materials, construction 

equipment and temporary objects for the 

execution of the works. He shall assume full 

responsibility for all operations performed on 

the site and for the execution procedures used. 

 

3.3. The contractor guarantees that, at the date of 

acceptance, the work performed has the 

qualities stipulated in the contract, complies 

with the technical regulations in force and is 
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diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condițiilor 

normale de folosire sau a celor explicite în 

contract. La lucrările la care se fac încercări, se 

consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp 

cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin 

reglementările tehnice în vigoare. 

 

3.4. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în 

favoarea sa, se angajează să constituie garanția 

de bună execuție a contractului în condițiile 

stipulate la pct. 10. 

3.5. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, 

pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau științifice, Antreprenorul este 

obligat să oprească execuția lucrărilor în zona 

respectivă și să comunice Autorității 

Contractante, organelor de poliție sau organelor 

competente acest fapt. 

3.6. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul 

are obligația să mențină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de 

materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea 

lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier 

toate utilajele de construcție, surplusurile de 

materiale, deșeurile și lucrările provizorii.  

3.7. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria 

cheltuială, toate avizele și aprobările și să 

plătească toate taxele necesare legate de execuția 

lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuția 

lucrărilor. 

3.8. Antreprenorul are obligația de a comunica 

Autorității Contractante numele responsabilului/ 

responsabililor tehnic/tehnici atestat/atestați 

tehnico-profesional care va/vor superviza 

execuția lucrărilor și va/vor verifica calitatea lor 

din partea sa.  

3.9. Pentru verificarea trasării de către Autoritatea 

Contractantă sau autorul de proiect, 

Antreprenorul este obligat să protejeze și să 

păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte 

folosite la trasarea lucrărilor.  

3.10. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, 

precum și alte documente puse la dispoziția 

Antreprenorului de către Autoritatea 

Contractantă pentru executarea contractului sunt 

hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să 

verifice documentele primite și să înștiințeze 

Autoritatea Contractantă cu privire la erorile și 

inexactitățile constatate sau presupuse.  

3.11. Antreprenorul este îndreptățit la plata 

contravalorii lucrărilor executate în conformitate 

not affected by defects that would diminish or 

even nullify the value or possibility of use, 

according to the normal conditions of use or 

those explicitly stated in the contract. In the 

case of works where tests are carried out, the 

quality of the sample is considered fulfilled as 

long as the results fall within the limits allowed 

by the technical regulations in force. 

3.4. The Contractor, by awarding the bid in its 

favor, undertakes to provide a performance 

guarantee under the conditions stipulated in 

point 10. 

3.5. If, during the execution of the works, 

historical, artistic or scientific values are 

discovered on the sites, the Contractor is 

obliged to stop the execution of the works in 

the respective area and to notify the 

Contracting Authority, the police or competent 

bodies of this fact. 

3.6. During the execution of the works, the 

Contractor shall keep access routes clear, 

remove machinery, remove surplus materials, 

waste and temporary works of any kind that 

are not required, and upon completion of the 

works, the Contractor shall remove all 

construction machinery, surplus materials, 

waste and temporary works from the site.  

3.7. The Contractor shall obtain, at his own 

expense, all permits and approvals and pay all 

necessary fees related to the execution of the 

works, as well as for goods or rights affected 

or that may be affected by the execution of the 

works. 

3.8. The Contractor is obliged to communicate to 

the Contracting Authority the name of the 

certified technical/technical person(s) who will 

supervise the execution of the works and verify 

their quality on his behalf.  

 

3.9. For the verification of the layout by the 

Contracting Authority or the project author, the 

Contractor is obliged to protect and preserve 

all the landmarks, markers or other objects 

used in the layout of the works. 

3.10. The land surveys, layouts and level 

measurements, as well as other documents 

made available to the Contractor by the 

Contracting Authority for the execution of the 

contract are decisive. The Contractor is obliged 

to verify the documents received and to notify 

the Contracting Authority of any errors and 

inaccuracies found or suspected.  

3.11. The Contractor is entitled to payment for the 

work performed in accordance with the 
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cu prevederile pct. 5. 

3.12. În cazul în care Antreprenorul solicită 

modificarea personalului cheie acest fapt va fi 

posibil doar cu aprobarea Autorității 

Contractante, respectând cerințele inițiale de 

calificare din documentația de licitație. 

 

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE 

AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

4.1. Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

supraveghea desfășurarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile contractului, prin 

diriginții de șantier atestați. Acestora li se va 

asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, 

depozite și oriunde se desfășoară activități legate 

de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, 

trebuie să li se pună la dispoziție desenele și 

documentația de execuție pentru examinare și să 

li se furnizeze toate clarificările, condiția fiind 

ca prin aceasta să nu se divulge informații 

confidențiale ale Antreprenorului. Informațiile 

secrete, precum și documentațiile secrete vor fi 

considerate de Autoritatea Contractantă drept 

confidențiale.  

4.2. Autoritatea Contractantă este autorizată să 

emită dispozițiile pe care le consideră necesare 

executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor 

Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în 

principiu numai Antreprenorului și 

responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în 

care este necesară intervenția datorată unui 

pericol iminent sau declarat.  

4.3. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile 

Autorității Contractante sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea 

nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor 

legale. Dacă prin executarea dispozițiilor 

Autorității Contractante se creează dificultăți în 

execuție, care generează cheltuieli suplimentare, 

acestea vor fi suportate de către Autoritatea 

Contractantă.  

4.4. Trasarea axelor principale, bornelor de 

referință, căilor de circulație și limitelor 

terenului pus la dispoziția Antreprenorului, 

precum și materializarea cotelor de nivel în 

imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni 

ale Antreprenorului. 

4.5. Autoritatea Contractantă are obligația să 

furnizeze toate autorizațiile și avizele prevăzute 

de actele normative, precum și regulamentele 

(documentele) care să-i permită executarea 

lucrărilor în cauză.  

4.6. Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea 

provisions of point 5. 

3.12. If the Contractor requests a change in key 

personnel, this will only be possible with the 

approval of the Contracting Authority, 

complying with the initial qualification 

requirements in the tender documentation. 

 

4. RIGHTS AND DUTIES OF THE 

CONTRACTING AUTHORITY 

4.1. The Contracting Authority shall have the right 

to supervise the progress of the works in 

accordance with the provisions of the contract, 

through certified site supervisors. They shall be 

provided with access to the workplace, 

workshops, warehouses and wherever activities 

related to the performance of the contractual 

obligations are carried out. Upon request, the 

drawings and execution documentation shall be 

made available to them for examination and all 

clarifications shall be provided, provided that 

this does not disclose confidential information 

of the Contractor. Secret information, as well 

as secret documentation, shall be considered 

confidential by the Contracting Authority. 

4.2. The Contracting Authority is authorized to 

issue the provisions it deems necessary for the 

execution of the works, while respecting the 

rights of the Contractor. The provisions are in 

principle addressed only to the Contractor and 

the technical supervisor, except in cases where 

intervention is necessary due to imminent or 

declared danger. 

4.3. If the Contractor considers that the provisions 

of the Contracting Authority are unjustified or 

inappropriate, he may raise objections, but 

these do not absolve him from executing the 

provisions received, unless they contravene 

legal provisions. If the execution of the 

provisions of the Contracting Authority creates 

difficulties in execution, which generate 

additional expenses, these will be borne by the 

Contracting Authority. 

4.4. The drawing of the main axes, reference 

markers, traffic routes and boundaries of the 

land made available to the Contractor, as well 

as the materialization of level elevations in the 

immediate vicinity of the land, are obligations 

of the Contractor. 

4.5. The Contracting Authority is obliged to 

provide all authorizations and approvals 

provided for by the normative acts, as well as 

the regulations (documents) that allow it to 

execute the works in question. 

4.6. During the execution of the works, the 
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Contractantă are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale 

care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare 

calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau 

părți de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ.  

4.7. În cazul neexecutării de către Antreprenor a 

dispozițiilor din punctul 4.6, Autoritatea 

Contractantă poate opri lucrările și rezilia 

contractul. 

 

 

5. PREŢUL PENTRU EXECUTAREA 

LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE 

PLATĂ 

5.1. Valoarea totală a prezentului contract constituie 

____________ MDL (________ lei ____ 

bani), cu TVA la cota „0”;   

5.2. Prețul include execuția lucrărilor de 

construcție-montaj în conformitate cu 

documentația tehnică, efectuarea testelor, 

măsurărilor, obținerea actelor de dare în 

exploatare, corespundere, etc. 

5.3. Preţul va fi achitat mai multe tranșe, în baza 

proceselor-verbale de executare a lucrărilor. 

5.4. Plata pentru lucrările executate vor fi achitate 

de către AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ în favoarea 

ANTREPRENORULUI în MDL după 

semnarea procesului-verbal de executare a 

lucrărilor. 

5.5. Plata facturii finale se va face imediat după 

verificarea și acceptarea situației de plată 

definitive de către Autoritatea Contractantă. 

Dacă verificarea se prelungește din diferite 

motive, dar în special datorită unor eventuale 

litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 

litigiu va fi plătită imediat. 

5.6. Contractul nu va fi considerat terminat până 

când procesul-verbal de recepție finală nu va fi 

semnat de comisia de recepție, care confirmă 

că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

5.7. Recepția finală va fi efectuată în termenii 

prevăzuți de lege după expirarea perioadei de 

garanție și înlăturarea tuturor obiecțiilor 

constatate. 

 

6. TERMENELE DE EXECUTARE A 

LUCRĂRILOR ŞI PREDAREA-PRIMIREA 

ACESTORA 

6.l. Durata de execuție a lucrărilor contractate este 

Contracting Authority has the right to order in 

writing: 

a) the removal from the site of any materials that 

are of inadequate quality;  

b) the replacement of materials of inadequate 

quality with other suitable ones;  

c) the removal or re-doing of any work or part of a 

work that is of inadequate quality.  

4.7. In the event of failure by the Contractor to 

comply with the provisions of point 4.6, the 

Contracting Authority may stop the works and 

terminate the contract. 

 

 

5. COSTS OF THE WORKS PERFORMED 
AND PAYMENT METHODS  

  

5.1. The total value of this contract is _________ 

MDL (_________ lei _____ bani) MDL with 

VAT at the rate „0”; 

5.2. The price includes the execution of 

construction and installation works in 

accordance with the technical documentation, 

conducting tests, measurements, obtaining 

commissioning documents, compliance, etc. 

5.3. The cost will be paid in several installments, 

based on the work execution reports..     

5.4. The Payment for the performed works will be 

paid by the CONTRACTING AUTHORITY to 

the CONTRACTOR in MDL after signing the 

work execution report.  

 

 

5.5. Payment of the final invoice will be made 

immediately after verification and acceptance of 

the final payment statement by the Contracting 

Authority. If verification is prolonged for various 

reasons, but in particular due to possible disputes, 

the value of the works not in dispute will be paid 

immediately. 

5.6. The contract shall not be considered 

completed until the final acceptance report is 

signed by the acceptance committee, confirming 

that the works have been performed in accordance 

with the contract. 

5.7. Final acceptance shall be carried out within 

the terms provided for by law after the expiry of 

the warranty period and the removal of all 

objections found. 

 

6. TERMS OF PERFORMED WORKS AND 

THEIR RECEIPT  

 

6.l. The duration of the contracted works is ____ 
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de _____ (_____) luni calendaristice din 

momentul primirii ordinului de începere a 

execuției și a predării șantierului pentru 

începerea lucrărilor; 

6.2 Termenul de execuție poate fi prelungit sau 

suspendat dacă întârzierea executării lucrărilor 

se datorează unor cauze:  

a) generate de Autoritatea Contractantă, 

Beneficiar sau altă autoritate publică de stat;  

b) datorită unor greve organizate de federația 

sindicatelor de ramură la nivel național și 

recunoscute ca legale prin justiție ale 

personalului Antreprenorului general sau ca 

urmare a unor evenimente similare desfășurate 

la un operator economic care este un furnizor, 

subantreprenor al Antreprenorului general;  

c) datorită forței majore sau altei situații extreme 

neimputabile și imprevizibile pentru 

Antreprenorul general, inclusiv datorită 

calamităților naturale recunoscute de autoritatea 

legală; 

d) influenței factorilor climatici care împiedică 

respectarea în execuție a normelor și 

reglementărilor tehnice în vigoare și a 

prevederilor caietelor de sarcini. 

6.3 Conform dispoziției scrise a Autorității 

Contractante, Antreprenorul general va sista 

execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora 

pe o durată și în modul în care Autoritatea 

Contractantă consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul general va proteja și 

conserva lucrările în mod corespunzător, așa 

cum va dispune Autoritatea Contractantă. 

 

6.4. În cazul suspendării execuției lucrărilor din 

motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul va 

informa Autoritatea Contractantă, inclusiv 

despre reluarea acestora. 

 

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA 

LUCRĂRILOR PROPRIU – ZISE 

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în 

documentația de executare confirmate prin 

prezentarea Certificatelor de calitate, 

Declarațiilor de Conformitate emise de 

producători cu anexe și teste ale laboratoarelor 

atestate, urmând a fi supuse periodic la diverse 

testări pe care autorul de proiect sau Autoritatea 

Contractantă le vor solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forța de muncă, 

instrumentele, utilajul și materialele necesare 

pentru examinarea, măsurarea și testarea 

lucrărilor.  

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de 

(_______) calendar months from the moment 

of receiving the order to start execution and 

handing over the construction site for the start 

of works. 

6.2. The execution period may be extended or 

suspended if the delay in the execution of the 

works is due to causes:  

a) generated by the Contracting Authority, 

Beneficiary or other public state authority;  

b) due to strikes organized by the federation of 

branch unions at national level and recognized 

as legal by justice of the General Contractor's 

personnel or as a result of similar events 

carried out at an economic operator who is a 

supplier, subcontractor of the General 

Contractor;  

c) due to force majeure or other extreme situation 

not attributable and unforeseeable to the 

General Contractor, including due to natural 

disasters recognized by the legal authority;  

 

d) the influence of climatic factors that prevent 

compliance with the technical norms and 

regulations in force and the provisions of the 

specifications. 

6.3. Upon written order from the Contracting 

Authority, the General Contractor shall 

suspend the execution of the works or parts 

thereof for such period and in such manner as 

the Contracting Authority may deem 

necessary. During the suspension, the General 

Contractor shall protect and preserve the works 

in such manner as the Contracting Authority 

may direct. 

6.4. In the event of suspension of the execution of 

the works for reasons beyond his control, the 

Contractor shall inform the Contracting 

Authority, including of its resumption. 

 

7. MATERIALS AND EXECUTION OF THE 

WORKS OWN – ZISE 

7.1. The materials will be of the quality stipulated 

in the execution documentation confirmed by 

the presentation of Quality Certificates, 

Declarations of Conformity issued by the 

manufacturers with annexes and tests by 

certified laboratories, and will be periodically 

subjected to various tests that the project 

author or the Contracting Authority will 

request. The Contractor will provide, upon 

request, the labor force, tools, equipment and 

materials necessary for the examination, 

measurement and testing of the works. 

7.2. The cost of samples and trials shall be borne 
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Antreprenor. 

7.3. Probele neprevăzute și comandate de 

Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor 

lucrări sau materiale utilizate pentru executarea 

lucrărilor vor fi suportate de Antreprenor, dacă 

se dovedește că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau manopera nu este 

în conformitate cu prevederile contractului. În 

caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta 

aceste cheltuieli. 

7.4. Autoritatea Contractantă, autorul de proiect, 

Dirigintele de șantier, managerul de proiect sau 

orice altă persoană autorizată de aceștia trebuie 

să aibă acces tot timpul la lucrări pe șantier și în 

locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite 

de materiale prefabricate etc.  

7.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite 

fără aprobarea dirigintelui de șantier atestat, și a 

autorului de proiect după caz, Antreprenorul 

asigurând posibilitatea acestora să examineze și 

să urmărească orice lucrare care urmează să fie 

ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigintele de 

șantier atestat și autorul de proiect ori de câte 

ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi 

examinate. Dirigintele de șantier atestat și 

autorul de proiect vor participa la examinarea și 

măsurarea lucrărilor de mai sus.  

 

7.6. Antreprenorul va decapa orice parte sau părți 

de lucrare la dispoziția Autorității Contractante 

și va reface această parte sau părți de lucrare, 

dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au 

fost de calitate corespunzătoare și realizate 

conform documentației de execuție, costurile de 

decapare, refacerea și/sau repararea vor fi 

suportate de către Autoritatea Contractantă, 

dacă se constată că lucrările sunt de o calitate 

necorespunzătoare sau nu au fost realizate 

conform documentației tehnice cheltuielile vor 

fi suportate de către Antreprenorul. 

7.7. Autoritatea Contractantă este obligată să pună 

la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care 

nu s-a convenit altfel, fără plată:  

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și 

locuri de muncă pe șantier;  

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;  

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, 

canalizare etc.) până la limita amplasamentului 

șantierului.  

7.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum 

și cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul. În 

cazul mai multor antreprenori, costurile se 

suportă proporțional de către aceștia.  

by the Contractor. 

7.3. Unforeseen samples ordered by the 

Contracting Authority to verify works or 

materials used for the execution of the works 

shall be borne by the Contractor, if it is proven 

that the materials are not of the appropriate 

quality or the workmanship is not in 

accordance with the provisions of the contract. 

Otherwise, the Contracting Authority shall 

bear these expenses. 

7.4. The Contracting Authority, the project author, 

the Site Manager, the project manager or any 

other person authorized by them must have 

access at all times to the works on the site and 

in the places where the work is being prepared, 

in warehouses of prefabricated materials, etc. 

7.5. Works which become concealed shall not be 

covered without the approval of the certified 

site manager and the project author as the case 

may be, the Contractor ensuring the possibility 

of them to examine and follow any work to be 

concealed. The Contractor shall notify the 

certified site manager and the project author 

whenever such works are ready for 

examination. The certified site manager and 

the project author shall participate in the 

examination and measurement of the above 

works. 

7.6. The Contractor shall strip any part or parts of 

the work at the disposal of the Contracting 

Authority and shall re-do such part or parts of 

the work, if necessary. If it is found that the 

works were of appropriate quality and carried 

out in accordance with the execution 

documentation, the costs of stripping, re-doing 

and/or repair shall be borne by the Contracting 

Authority, if it is found that the works are of 

inadequate quality or were not carried out in 

accordance with the technical documentation 

the costs shall be borne by the Contractor. 

7.7. The Contracting Authority is obliged to make 

available to the Contractor, unless otherwise 

agreed, free of charge:  

a) the land areas required for warehouses and 

workplaces on the construction site;  

b) road access routes and railway connections;  

c) utility connections (water, gas, energy, sewage, 

etc.) up to the boundary of the construction 

site.  

7.8. The costs of utility consumption, as well as 

those of meters or other measuring devices, 

shall be borne by the Contractor. In the case of 

several contractors, the costs shall be borne 

proportionally by them. 



8 
 

7.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara 

celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 

data de Autoritatea Contractantă, precum și cele 

care nu respectă prevederile contractului, fără a 

exista în acest sens o dispoziție expresă a 

Autorității Contractante nu vor fi plătite 

Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 

Autoritatea Contractantă. De asemenea, el 

răspunde în fața Autorității Contractante de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 

Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi 

necesare și se presupune că ele corespund 

voinței Autoritatății Contractantă, în care caz 

vor fi notificate imediat.  

 

7.10. Lucrările vor începe maxim în 20 zile după 

primirea ordinului de începere a lucrărilor, emis 

de Autoritatea Contractantă și transmiterea 

șantierului. 

 

8. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

8.1. La executarea definitivă a lucrărilor, 

Antreprenorul va notifica Autoritatea 

Contractantă că sunt îndeplinite condițiile de 

recepție la terminarea lucrărilor, solicitând 

convocarea comisiei. În baza acestei notificări, 

Autoritatea contractantă va convoca comisia de 

recepție. 

 

8.2. În baza documentelor de confirmare a execuției 

și a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea 

Contractantă de comun cu Dirigintele de șantier 

va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru 

anunțarea comisiei de recepție.  

 

8.3. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și 

deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele 

necesare pentru finalizare sau remediere de 

maxim 90 de zile. După constatarea lichidării 

tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă 

solicitare a Antreprenorului, Autoritatea 

Contractantă de comun cu Dirigintele de șantier 

va convoca comisia de recepție. Comisia de 

recepție va constata realizarea lucrărilor în 

conformitate cu documentația de execuție, cu 

reglementările în vigoare și cu prevederile din 

contract. În funcție de constatările făcute 

Autoritatea Contractantă va aproba sau va 

respinge recepția.  

 

 

7.9. The works carried out by the Contractor other 

than those provided for in the contract or 

without the order given by the Contracting 

Authority, as well as those that do not comply 

with the provisions of the contract, without 

there being an express order to this effect from 

the Contracting Authority, will not be paid to 

the Contractor. The Contractor must remove 

these works, within the time limit established 

with the Contracting Authority. He is also 

liable to the Contracting Authority for all 

damages he has caused to it. The said works 

will be paid to the Contractor only if they 

prove to be necessary and it is assumed that 

they correspond to the will of the Contracting 

Authority, in which case they will be notified 

immediately.  

7.10. The works will start within a maximum of 20 

days after receipt of the order to start the 

works, issued by the Contracting Authority and 

the transmission of the construction site. 

 

8. RECEPTION OF WORKS 

8.1. Upon final execution of the works, the 

Contractor shall notify the Contracting 

Authority that the conditions for acceptance 

upon completion of the works are met, 

requesting the convening of the commission. 

Based on this notification, the Contracting 

Authority shall convene the acceptance 

commission. 

8.2. Based on the execution confirmation 

documents and the findings made on site, the 

Contracting Authority, together with the Site 

Manager, shall assess whether the conditions 

for announcing the acceptance commission are 

met. 

8.3. If it is found that there are shortcomings and 

deficiencies, these will be brought to the 

attention of the Contractor, establishing the 

necessary deadlines for completion or 

remediation of a maximum of 90 days. After 

finding that all shortcomings and deficiencies 

have been eliminated, at a new request from 

the Contractor, the Contracting Authority 

together with the Site Manager will convene 

the reception committee. The reception 

committee will find that the works have been 

carried out in accordance with the execution 

documentation, the regulations in force and the 

provisions of the contract. Depending on the 

findings made, the Contracting Authority will 

approve or reject the reception. 
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9. REMEDIEREA DEFECTELOR 

9.1. Antreprenorul trebuie să fie responsabil pentru 

remedierea oricărui defect sau pagubă care 

poate apărea sau interveni în timpul perioadei 

de răspundere pentru defecte și care poate 

apărea din: 

a) utilizarea unor utilaje de construcții defecte sau 

materiale, sau greșeli ale forței de munca sau 

din proiectarea contractantului, și/sau  

b) orice act sau omisiune a Antreprenorului în 

timpul acestei perioade. 

9.2. Antreprenorul va remedia pe propriul său cost 

defectele sau pagubele cât de curând este 

posibil.  

9.3. Dacă Antreprenorul nu va reuși să remedieze 

un defect sau o pagubă în limita de timp 

stipulată în notificarea remisă de Autoritatea 

Contractantă, Autoritatea Contractantă poate să 

execute lucrările singură, sau să angajeze pe 

cineva pentru a executa lucrările pe riscul și 

costul contractantului, în care caz, costurile 

produse de către Autoritatea Contractantă vor fi 

deduse din banii datorați către sau de la 

garanțiile Antreprenorului sau de la amândouă, 

fie să anuleze contractul. 

 

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările 

executate este de _____ ani de la recepția la 

terminarea lucrărilor, iar deficiențele și lacunele 

depistate vor fi remediate în maxim 90 de zile 

de la data notificării de către Autoritatea 

Contractantă. 

10.2. Antreprenorul trebuie într-un interval de 30 

de zile de la primirea înștiințării de adjudecare a 

contractului, să furnizeze Autorității 

Contractantă o garanție pentru execuția 

completă și corespunzătoare a contractului. 

Valoarea garanției de bună execuție este în 

valoare de 5 % din valoarea prețului de 

contract, incluzând oricare valori stipulate în 

acordul adițional la contract. 

10.3. Garanția de bună execuție se execută pentru 

orice pierdere rezultând din incapacitatea 

Antreprenorului de a-și îndeplini complet și 

corespunzător obligațiile sale conform 

contractului. 

10.4. Garanția de bună execuție trebuie să fie 

furnizată sub forma unei garanții bancare și 

trebuie emisa de o bancă în conformitate cu 

criteriile de eligibilitate aplicabile pentru 

adjudecarea contractului.   

10.5. Garanția de bună execuție se emite în monedă 

națională.   

9. DEFECT REMEDIES 

9.1. The Contractor shall be responsible for 

remedying any defect or damage which may 

arise or occur during the defects liability period 

and which may arise from: 

 

a) the use of defective construction equipment or 

materials, or errors in the Contractor's 

workmanship or design, and/or  

b) any act or omission of the Contractor during this 

period. 

9.2. The Contractor shall remedy at his own 

expense the defects or damage as soon as 

practicable. 

9.3. If the Contractor fails to remedy a defect or 

damage within the time limit stipulated in the 

notice given by the Contracting Authority, the 

Contracting Authority may either carry out the 

works itself, or employ someone to carry out 

the works at the Contractor's risk and expense, 

in which case the costs incurred by the 

Contracting Authority shall be deducted from 

the moneys due to or from the Contractor's 

guarantees or from both, or cancel the contract. 

 

 

10. GOOD PERFORMANCE GUARANTEE 

10.1. The warranty period for the executed works is 

____ years from the receipt of the works to 

their completion, and the deficiencies and gaps 

detected will be remedied within a maximum 

of 90 days from the date of notification by the 

Contracting Authority. 

10.2. The Contractor must, within a period of 30 

days from the receipt of the contract award 

notification, provide the Contracting Authority 

with a guarantee for the complete and proper 

execution of the contract. The value of the 

performance guarantee is 5 % of the value of 

the contract price, including any values 

stipulated in the additional agreement to the 

contract. 

10.3. The Performance Security shall be 

enforceable for any loss resulting from the 

Contractor’s failure to fully and properly 

perform its obligations under the contract. 

 

10.4. The Performance Security shall be provided 

in the form of a bank guarantee and shall be 

issued by a bank in accordance with the 

eligibility criteria applicable to the award of 

the contract.  

10.5. The Performance Security shall be issued in 

national currency. 
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10.6. Nici o plată nu poate fi făcută în favoarea 

Antreprenorului înainte de furnizarea garanției. 

Garanția va continua să rămână valabilă până 

când contractul va fi complet și corespunzător 

efectuat, acoperind inclusiv perioada de 

garanție a lucrărilor executate. 

10.7. Dacă părțile nu convin altfel, garanția de bună 

execuție va fi restituită într-un termen de 30 de 

zile de la data aprobării recepției la terminarea 

lucrărilor. 2% din Garanția de bună execuție 

(care reprezintă 2% din valoarea contractului) 

vor fi depuse pe un cont bancar escrow deschis 

de către Antreprenor pentru Autoritatea 

Contractantă, valabil până la expirarea 

perioadei de garanție de ____ ani. 

 

10.8 După expirarea a ____ ani de garanție de bună 

execuție, Autoritatea Contractantă în termen de 

30 zile va emite o scrisoare către Antreprenor în 

care va dispune deblocarea sumei de 2% din 

contul escrow. 

 

11. REZILIEREA CONTRACTULUI  

11.1. Antreprenorul poate cere rezilierea 

contractului, dacă :  

a) Autoritatea Contractantă nu-și îndeplinește o 

obligație care este în sarcina sa și prin aceasta 

pune pe Antreprenorul general în situația de a 

nu putea executa lucrarea;  

b)  Autoritatea Contractantă nu onorează o plată 

scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Autoritatea Contractantă notifică Antreprenorul 

că din motive neprevăzute și datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să 

continue îndeplinirea obligațiunilor 

contractuale.  

11.2. Autoritatea Contractantă poate cere rezilierea 

contractului, dacă:  

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în 

lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă 

pe capital;  

b) Antreprenorul a abandonat contractul;  

c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un 

motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziției 

scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 

d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele 

necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut 

o lucrare în termenul stabilit prin prezentul 

contract.  

11.3. Cererea de reziliere a contractului pentru 

motivele menționate din prezentul articol se va 

comunica în scris părții contractante cu cel puțin 

10.6. No payment may be made to the Contractor 

before the provision of the guarantee. The 

guarantee shall remain valid until the contract 

is fully and properly performed, including the 

guarantee period for the works performed. 

 

10.7. Unless otherwise agreed by the parties, the 

performance guarantee shall be returned within 

30 days from the date of approval of the 

acceptance upon completion of the works. 2% 

of the Performance Guarantee (representing 

2% of the contract value) shall be deposited in 

an escrow bank account opened by the 

Contractor for the Contracting Authority, valid 

until the expiry of the ___-year guarantee 

period. 

10.8 After the expiry of the ___-year performance 

guarantee, the Contracting Authority shall, 

within 30 days, issue a letter to the Contractor 

ordering the release of the 2% amount from the 

escrow account. 

 

11. TERMINATION OF THE CONTRACT  

11.1. The Contractor may request termination of 

the contract if:  

a) The Contracting Authority fails to fulfill an 

obligation that is incumbent on it and thereby 

places the General Contractor in a position to 

be unable to execute the work;  

b) The Contracting Authority fails to honor a 

payment due for more than 3 months;  

c) The Contracting Authority notifies the 

Contractor that for unforeseen reasons and due 

to economic circumstances it is impossible for 

it to continue fulfilling its contractual 

obligations. 

11.2. The Contracting Authority may request 

termination of the contract if:  

a) The Contractor has been declared bankrupt, is 

going into liquidation for the purpose of 

merger or has a mortgage on the capital;  

b) The Contractor has abandoned the contract;  

c) The Contractor does not start the works without 

a justified reason or does not resume the 

suspended works, within a reasonable period 

of time from the receipt of the written order to 

resume the works;  

d) The Contractor has not removed the unsuitable 

materials from the construction site or has not 

re-done a work within the period established 

by this contract.  

11.3. The request for termination of the contract 

for the reasons mentioned in this article shall 

be communicated in writing to the contracting 
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15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de 

reziliere.  

11.4. Autoritatea Contractantă, în caz de reziliere a 

contractului, va convoca comisia de recepție 

care va efectua recepția cantitativă și calitativa a 

lucrărilor executate în termen de maximum 15 

zile de la data notificării cu privire la rezilierea 

contractului. 

 

11.5. În cazul rezilierii contractului, Autoritatea 

Contractantă, de comun acord cu Antreprenorul 

va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor 

provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu 

prevederile contractului, precum și daunele pe 

care trebuie să le suporte Antreprenorul, daca 

rezilierea a avut loc din vina Antreprenorului.  

 

11.6. După rezilierea contractului, Autoritatea 

Contractantă poate continua execuția lucrărilor 

cu respectarea prevederilor legale.  

 

 

12. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

12.1. Orice modificare a prezentului Contract este 

posibilă doar cu consimţământul ambelor Părţi 

Contractante, exprimate în scris şi de comun 

până la ultima dată utilă al acestuia. 

 

13. CESIUNEA DREPTURILOR ŞI/SAU 

OBLIGAŢIILOR 

13.1.  Nici una dintre Părţile Contractante nu poate 

transfera, greva cu orice fel de sarcini sau 

tranzacţiona în orice alt mod drepturile şi 

obligaţiile sale cuprinse în prezentul Contract 

fără acceptul scris furnizat în prealabil de 

cealaltă parte. 

 

14. FORŢA MAJORĂ 

14.1. Forţa Majoră constituie o cauză de exonerare 

de responsabilitate pentru Partea Contractantă 

care o invocă şi numai în condiţiile prevăzute de 

Lege; 

14.2. În sensul acestui articol, termenul de „forţă 

majoră” desemnează fenomene naturale, greve, 

închideri sau alte perturbări industriale, acte ale 

unor inamici publici, războaie declarate sau 

nedeclarate, blocade, insurecţii, revolte, 

epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, 

fulgere, inundaţii, eroziuni ale solului, conflicte 

civile, explozii şi orice alte evenimente similare 

care nu pot fi prevăzute şi care sunt în afara 

puterii de control a Părţilor şi care nu pot fi 

party at least 15 working days prior to the 

requested date of termination. 

11.4. The Contracting Authority, in case of 

termination of the contract, will convene the 

reception committee which will carry out the 

quantitative and qualitative reception of the 

works executed within a maximum period of 

15 days from the date of notification of the 

termination of the contract. 

11.5. In case of termination of the contract, the 

Contracting Authority, in agreement with the 

Contractor, will draw up a statement of the 

works actually executed, the inventory of 

materials, equipment and provisional works, 

after which the amounts to be paid in 

accordance with the provisions of the contract 

will be established, as well as the damages that 

the Contractor must bear, if the termination 

occurred due to the fault of the Contractor.  

11.6. After termination of the contract, the 

Contracting Authority may continue the 

execution of the works in compliance with the 

legal provisions. 

 

12. MODIFICATION OF THE CONTRACT 

12.1. Any modification of this Contract will be 

possible only with the consent of both 

Contracting Parties expressed in writing and 

commonly agreed to its last date. 

 

13. CESSION OF RIGHTS AND / OR 

OBLIGATIONS 

13.1. None of the Contracting Parties may 

transfer, burden with any tasks or make 

transactions in any other way its rights and 

duties contained in this Contract without the 

written consent previously submitted to the 

other party. 

 

14. FORCE MAJEURE  

14.1. Force Majeure constitute grounds for 

exemption from liability for the Contracting 

Party that invokes it only under the conditions 

stipulated by Law; 

14.2. For the purposes of this Article, the term 

"force majeure" means natural phenomena, 

strikes, closures or other industrial 

disturbances, acts of public enemies, declared 

or undeclared wars, blockades, insurrections, 

riots, epidemics, landslides, earthquakes, 

storms, lightning, floods, soil erosion, civil 

strife, explosions and any other similar events 

which cannot be foreseen and which are 

beyond the control of the Parties and which 
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surmontate prin diligenţele necesare. 

 

14.3. Dacă oricare dintre Părţi consideră că s-au 

produs circumstanţe de forţă majoră care pot 

afecta îndeplinirea obligaţiilor care îi revin, va 

notifica imediat cealaltă Parte, oferind detalii 

privind natura, durata probabilă şi efectul 

probabil al circumstanţelor respective. 

 

15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI 

DREPTUL APLICABIL 

15.1. Contractul este supus prevederilor legislaţiei 

Republicii Moldova. Relaţiile între Părţi sunt de 

natură civilă şi comercială supuse dreptului 

privat. Drepturile şi obligaţiunile Părţilor sunt 

definite de clauzele prezentului Contract; 

 

15.2. În cazul litigiilor privind calitatea și 

proprietățile materialelor de construcție, 

procedurile de verificare, corectitudinea 

efectuării probelor, a utilajelor de construcție 

folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare 

prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea 

unor cercetări de către o instituție publică de 

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se 

suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită. 

15.2. Diferendele ce apar în legătură cu 

interpretarea, neexecutarea sau executarea 

inadecvată a prezentului Contract se 

soluţionează pe calea negocierilor amiabile de 

către Părţile Contractante; 

15.3. În cazul în care diferendul nu poate fi 

soluţionat pe această cale, el este supus spre 

examinare instanţelor judecătoreşti ale 

Republicii Moldova. 

 

16. DISPOZIŢII FINALE 

16.1 Prezentul contract se ghidează de 

reglementările stabilite de Regulamentul Interreg 

2021/1059 și Documentul de Program și regulile 

de program aferente ale INTERREG VI-A 

NEXT ROMÂNIA – REPUBLICA 

MOLDOVA, Art. 9 al Contractului de Grant, 

precum și art. 5, alin. (1), lit. m) al Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice. 

16.2. Referitor la toate condiţiile ce nu sunt 

prevăzute în prezentul Contract, Părţile se vor 

călăuzi de legislaţia civilă a Republicii Moldova; 

16.3. Contractul este încheiat în 2 exemplare 

originale, ambele în limba română și engleză, 

câte una pentru fiecare Parte, cu aceiaşi valoare 

juridică, fiind valabil până la “31” Decembrie 

2026; 

 

cannot be overcome by due diligence. 

 

14.3. If either Party considers that force majeure 

has occurred which may affect the 

performance of its obligations, it shall 

immediately notify the other Party, providing 

details of the nature, probable duration and 

likely effect of those circumstances. 

 

15.  DISPUTE RESOLUTION AND 

APPLICABLE LAW 

15.1. The Contract is subject to the provisions of 

the legislation of the Republic of Moldova. 

The relations between the Parties are of a civil 

and commercial nature subject to private law. 

The rights and obligations of the Parties are 

defined by the clauses of this Contract. 

15.2. In the event of disputes regarding the quality 

and properties of construction materials, 

verification procedures, the correctness of the 

testing, the construction equipment used, each 

party may, after prior notice to the other party, 

request that research be conducted by a public 

research institution. The costs of the research 

conducted shall be borne by the party whose 

fault has been proven. 

15.3. Arising disputes in connection with the 

interpretation, non-performance or improper 

execution in this Contract shall be settled 

amicably through negotiations by the 

Contracting Parties; 

15.4. If the dispute can not be settled in this way, 

it will be submitted to the Courts of the 

Republic of Moldova. 

 

 

16. FINAL PROVISIONS 

16.1. This contract is guided by the regulations 

established by the Interreg Regulation 

2021/1059 and the Programming Document 

and related programming rules of INTERREG 

VI-A NEXT ROMÂNIA – REPUBLICA 

MOLDOVA, Art. 9 of the grant contract, as 

well as Art. 5 (1) m) of the Law 131/2015 

regarding public procurements. 

16.2. Regarding the conditions that are not 

stipulated by this Contract, the Parties shall be 

guided by civil legislation of the Republic of 

Moldova; 

16.3. The contract is signed in two originals, both 

in Romanian an English, one for each Part, 

with the same legal value, being valid until 

December 31st, 2026; 
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16.4. Adresele şi rechizitele bancare ale părţilor: 

 

Autoritatea Contractantă: Primăria mun. Ungheni 

Adresa: Str. Națională 7, mun. Ungheni,  

Cod fiscal: 1007601001787 

Banca: TREZMD2X, Trezoreria de Stat 

IBAN:  

 

Semnătura:  

 

__________________________ 

 

 

Antreprenorul:  

Adresa:  

Cod fiscal:  

Banca:  

SWIFT:  

IBAN:  

 

Semnătura:  

 

___________________________ 

 

16.4. Contact and Bank details of the Parties: 

 

Contracting Authority: Ungheni City Hall 

Address: 7 Națională street, Ungheni City 

Fiscal code: 1007601001787 

Bank: TREZMD2X, Trezoreria de Stat 

IBAN:  

 

Signature: 

 

__________________________ 

 

 

Contractor:  

Address:  

Fiscal code:  

Bank:  

SWIFT:  

IBAN:  

 

Signature: 

 

__________________________ 
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Anexa 1  

la Contractul Nr. _____ 

din __________________ 

  

 

 

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR /WORKS SPECIFICATION 

 

# Denumirea lucrărilor / 

title of works 

Cantitatea 

(unitatea 

de 

masura)/ 

Quantity 

(unit of 

measure) 

Prețul  / 

costul/ 

Price/cost 

TVA/ 

VAT 

Suma totală/ 

Total amount 

(MDL) 

Termen 

/deadline 

1.  Lucrări de fortificare a digului de 

protecție din cartierului Ungheni-

Vale, municipiul Ungheni / 

Fortification works of the protective 

dike in the Ungheni-Vale 

neighborhood, Ungheni city 

1 lucrare /  

1 work 

 0   

Total 

 

     

 

 

 

 Autoritatea Contractantă /                                                 Antreprenor / Contractor 

    Contracting Authority                                                        

 

 

__________________________                                     ______________________________ 


